




## AUTORIZAÇÃO

Em resposta da autorização da Prefeitura Municipal de Bom Lugar- MA, autorizando a adesão a Ata de Registro de Preços nº 001/2022, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR - MA, e da empresa vencedora do certame, MVDC EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ 26.746.084/0001 -09 objeto da Concorrência nº 001/2022, eu Walterlins Rodrigues de Azevedo, Prefeito Municipal de Sucupira do Riachão - Ma, Autorizo a realização de processo de adesão ao registro de preços na forma de carona por esta prefeitura, conforme anexo I do ofício nº 019/2023 GAB, para atender a necessidade da Prefeitura Municipais de Sucupira do Riachão – MA, conforme planilha anexa, Encaminhe-se ao Setor Competente para as devidas providências, cumpridas as formalidades legais, aplica-se o regime jurídico da Lei federal nº 8.666/1993 e respectivos regulamentos, sendo regido por suas regras durante todo o seu curso, que se aplicarão ainda à contratação respectiva durante toda a sua vigência.

Sucupira do Riachão - Ma, 24 de março de 2023.

  
Walterlins Rodrigues de Azevedo  
Prefeito Municipal



**I - ORÇAMENTO - RESUMO / 50%**

**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**

**OBJETO: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ADESÃO 50%**

**LOCAL: BOM LUGAR - MA**

**REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE**

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,9900% (HORA) 39,57% (MÊS) COM  
DESONERAÇÃO**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	<b>TRABALHOS INICIAIS</b>	<b>8.627,50</b>	<b>0,28 %</b>
2	<b>TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA E DRENAGEM COM BUEIROS</b>	<b>2.942.602,91</b>	<b>94,63 %</b>
3	<b>TRABALHOS DE ENTREGA FINAL DA OBRA</b>	<b>158.310,98</b>	<b>5,09 %</b>
	<b>Total sem BDI</b>		<b>2.470.659,23</b>
	<b>Total do BDI</b>		<b>638.882,16</b>
	<b>Total Geral</b>		<b>3.109.541,39</b>



### ORÇAMENTO

**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**

**OBJETO: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ADESÃO 50%**

**LOCAL: BOM LUGAR - MA**

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

BDI: 26,14%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,9900% (HORA) 39,57% (MÊS) COM DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>TRABALHOS INICIAIS</b>					<b>8.627,50</b>	<b>0,28 %</b>
1.1	BL CPU 01	Próprio	PLACA INDICATIVA DA OBRA (2,50 X 5,00)	M²	12,5	547,17	690,20	8.627,50	0,28 %
<b>2</b>			<b>TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA E DRENAGEM COM BUEIROS</b>					<b>2.942.602,91</b>	<b>94,63 %</b>
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	269848,26	0,24	0,30	80.954,47	2,60 %
2.2	BL CPU 02	Próprio	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M²	1250	1,37	1,72	2.150,00	0,07 %
2.3	101119	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m³	44974,71	5,38	6,78	304.928,53	9,81 %
2.4	97919	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	TXKM	974143,24	0,58	0,73	711.124,56	22,87 %



(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020									
2.5	BL CPU 03	Próprio	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE LATERITICA (PICARRA)	M <sup>2</sup>	449747,1	2,97	3,74	1.682.054,15	54,09 %
2.6	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m <sup>2</sup>	44974,71	0,08	0,10	4.497,47	0,14 %
2.7	102740	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	21	4.131,88	5.211,95	109.450,95	3,52 %
2.8	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	73,5	511,72	645,48	47.442,78	1,53 %
<b>3</b>			<b>TRABALHOS DE ENTREGA FINAL DA OBRA</b>					<b>158.310,98</b>	<b>5,09 %</b>
3.1	BL CPU 04	Próprio	LIMPEZA COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL DA ESTRADA	M <sup>2</sup>	197888,73	0,64	0,80	158.310,98	5,09 %
								<b>Total sem BDI</b>	<b>2.470.659,23</b>
								<b>Total do BDI</b>	<b>638.882,16</b>
								<b>Total Geral</b>	<b>3.109.541,39</b>



### **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA**

**OBJETO: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ADESÃO 50%**

**LOCAL: BOM LUGAR - MA**

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-

OBRA: 73,9900% (HORA) 39,57% (MÊS) COM

DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	TRABALHOS INICIAIS	100,00% 8.627,50	100,00% 8.627,50			
2	TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA E DRENAGEM COM BUEIROS	100,00% 2.942.602,91	25,00% 735.650,73	25,00% 735.650,73	25,00% 735.650,73	25,00% 735.650,73
3	TRABALHOS DE ENTREGA FINAL DA OBRA	100,00% 158.310,98				100,00% 158.310,98
<b>Porcentagem</b>			<b>23,94%</b>	<b>23,66%</b>	<b>23,66%</b>	<b>28,75%</b>
<b>Custo</b>			<b>744.278,23</b>	<b>735.650,73</b>	<b>735.650,73</b>	<b>893.961,71</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>23,94%</b>	<b>47,59%</b>	<b>71,25%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>744.278,22</b>	<b>1.479.928,95</b>	<b>2.215.579,68</b>	<b>3.109.541,39</b>