



Ofício nº 19/2023 – GAB

Sucupira do Riachão – Ma, 15 de março de 2023.

A

Vossa Excelência

VALDECY GOMES DA SILVA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO.

ÓRGÃO GERENCIADOR

Bom Lugar- MA

Ao cumprimentá-lo, venho através do presente solicitar permissão para que este Município possa adquirir na condição de “carona” a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2022/SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2004001/2022, conforme extrato de publicação no Diário Oficial - Numero: 189/2022 -13/10/2022, que tem por objeto **Registro de Preços para a eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Melhoramento de Estradas Vicinais neste município de Bom Lugar - MA**, visando atender as necessidades da Prefeitura do município de Sucupira do Riachão – Ma, Interessada em aderir a itens da referida ata de registro de preços, conforme quantitativos em anexo.

No caso de Permissão, solicito que seja enviado com os respectivos: **ofício de autorização com aceite da empresa detentora da ata, edital, cópia de ata de registro de preços, e publicações dos atos.**

No ensejo renovamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

WALTERLINS
RODRIGUES DE
AZEVEDO:85694290372

Assinado de forma digital por
WALTERLINS RODRIGUES DE
AZEVEDO:85694290372
Dados: 2023.03.22 11:16:04
-03'00'

Walterlins Rodrigues de Azevedo
Prefeito Municipal



I - ORÇAMENTO - RESUMO / 50%

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

OBJETO: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ADESÃO 50%

LOCAL: BOM LUGAR - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-OBRA: 73,9900% (HORA) 39,57% (MÊS) COM
DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	TRABALHOS INICIAIS	8.627,50	0,28 %
2	TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA E DRENAGEM COM BUEIROS	2.942.602,91	94,63 %
3	TRABALHOS DE ENTREGA FINAL DA OBRA	158.310,98	5,09 %
		Total sem BDI	2.470.659,23
		Total do BDI	638.882,16
		Total Geral	3.109.541,39



ORÇAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOM LUGAR - MA

OBJETO: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ADESÃO 50%

LOCAL: BOM LUGAR - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE


BDI: 26,14%

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-
OBRA: 73,9900% (HORA) 39,57% (MÊS) COM
DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			TRABALHOS INICIAIS					8.627,50	0,28 %
1.1	BL CPU 01	Próprio	PLACA INDICATIVA DA OBRA (2,50 X 5,00)	M ²	12,5	547,17	690,20	8.627,50	0,28 %
2			TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA E DRENAGEM COM BUEIROS					2.942.602,91	94,63 %
2.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m ²	269848,26	0,24	0,30	80.954,47	2,60 %
2.2	BL CPU 02	Próprio	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M ²	1250	1,37	1,72	2.150,00	0,07 %
2.3	101119	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	m ³	44974,71	5,38	6,78	304.928,53	9,81 %
2.4	97919	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA	TXKM	974143,24	0,58	0,73	711.124,56	22,87 %



			PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020							
2.5	BL CPU 03	Próprio	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE LATERITICA (PICARRA)	M²	449747,1	2,97	3,74	1.682.054,15	54,09 %	
2.6	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	44974,71	0,08	0,10	4.497,47	0,14 %	
2.7	102740	SINAPI	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	21	4.131,88	5.211,95	109.450,95	3,52 %	
2.8	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	73,5	511,72	645,48	47.442,78	1,53 %	
3			TRABALHOS DE ENTREGA FINAL DA OBRA					158.310,98	5,09 %	
3.1	BL CPU 04	Próprio	LIMPEZA COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL DA ESTRADA	M²	197888,73	0,64	0,80	158.310,98	5,09 %	
								Total sem BDI	2.470.659,23	
								Total do BDI	638.882,16	
								Total Geral	3.109.541,39	



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR - MA

OBJETO: MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ADESÃO 50%

LOCAL: BOM LUGAR - MA

REF. SINAPI - SEINFRA - ORSE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇO DE MÃO-DE-
OBRA: 73,9900% (HORA) 39,57% (MÊS) COM
DESONERAÇÃO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	TRABALHOS INICIAIS	100,00% 8.627,50	100,00% 8.627,50			
2	TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA E DRENAGEM COM BUEIROS	100,00% 2.942.602,91	25,00% 735.650,73	25,00% 735.650,73	25,00% 735.650,73	25,00% 735.650,73
3	TRABALHOS DE ENTREGA FINAL DA OBRA	100,00% 158.310,98				100,00% 158.310,98
Porcentagem			23,94%	23,66%	23,66%	28,75%
Custo			744.278,23	735.650,73	735.650,73	893.961,71
Porcentagem Acumulado			23,94%	47,59%	71,25%	100,0%
Custo Acumulado			744.278,22	1.479.928,95	2.215.579,68	3.109.541,39